




REGIONE PIEMONTE
Provincia di Alessandria
COMUNE DI VOLTAGGIO
Servizio Tecnico



Piazza G. Garibaldi n.2 – 15060 VOLTAGGIO
P.IVA 00372410068 - tel. 010/9601214 -
PEC: protocollo@pec.comune.voltaggio.al.it
sito web: www.comune.voltaggio.al.it

**AVVISO DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE DI APPALTO DEI LAVORI DI
AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA LOCALI CASERMA CARABINIERI**

Il Responsabile Unico del Procedimento

Vista la propria determinazione n. 83 del 02.04.2021 con la quale veniva indetta la gara di appalto
Visti gli artt. 98 e 216 c. 11 del D.Lgs. 50/16

RENDE NOTO

INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Voltaggio – Piazza Garibaldi 2 - tel. 010/9601214 - e-mail tecnico@comune.voltaggio.al.it

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. b) della L. 11 settembre 2020 n. 120;

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: opere di ampliamento e messa in sicurezza locali caserma carabinieri, CUP D12D21000020007 - CIG: 98148248FB, importo lavori a base d appalto € 270.548,41 oltre € 9.998,85 per oneri della sicurezza , IVA 10%;

AGGIUDICAZIONE: determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 57/ST del 30.05.2023

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso.

SOGGETTI INVITATI:

1	NOVA EDIL SRL	Pinerolo
2	A.G. Costruzioni srl	Pinerolo
3	EDILMAR SRL	Piobesi Torinese
4	Tecnitalia srl	Torino
5	I.C.E.T. srl	Tromello
6	O.T.T. SERVICE SRL	Novi Ligure
7	I.E.F. LEONARDO S.R.L.	San Maurizio Canavese
8	CUP COSTRUZIONI SRL	GENOVA
9	FBF IMPRESA COSTRUZIONI SRL	Alba
10	BUA COSTRUZIONI GENERALI SRL	San Benigno Canavese
11	BM COSTRUZIONI SNC	Montanaro
12	BALLOCCI IMPIANTI SRL	Campomorone
13	RENZI ALBERTO SRL	Tronzano Vercellese
14	Schiavo s.r.l.	Voltaggio
15	B&B Costruzioni srl	Alessandria

NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 4;

AGGIUDICATARIO: BM Costruzioni snc corrente in Montanaro (TO);

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: € 251.787,96;

SUBAPPALTO: l'impresa aggiudicataria la Ditta in sede di manifestazione di interesse per partecipare alla presente procedura ha dichiarato volersi avvalere della facoltà del subappalto nei limiti di legge

Voltaggio, lì 31.05.2022

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Luciano Camera

